

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αρ. Μελέτης: 1118/2017

**Υπηρεσία υλοποίησης έργου «A HarmonizEd fRamework to
Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol
implementation»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:58.800,01 (ΜΕ ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «INTERREG «Balkan – Mediterranean 2014-2020»,

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STERGIOS
MARMIDIS
Ημερομηνία: 2017.12.15 10:59:56 EET

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παπαδόπουλος Οδυσσέας - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Β΄

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137^A

Τ.Κ. 64100

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ

Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Οδυσσέας

Τηλ. +30 25923 50066

Fax: +30 25923 50075

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1118/2017

Ελευθερούπολη, 13 Δεκεμβρίου 2017

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Υπηρεσία υλοποίησης έργου «A HarmonizEd fRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation»

(CPV: 92312213-7, 79212100-4, 79950000-8, 79311300-0, 79342200-5, 79951000-5, 22820000-4, 79530000-8)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Το έργο HERMES είναι μια κοινή πρωτοβουλία έξι Εταίρων, συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος BalkanMed. Η περιοχή ενδιαφέροντος του Προγράμματος καλύπτει πάνω από 280 χιλιόμετρα ακτών στην Αδριατική, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Το έργο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τις τοπικές κοινωνίες να βρουν συγκεκριμένες και βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών. Επιδίωξη του Έργου είναι να αναπτύξει ένα ενιαίο και εναρμονισμένο πλαίσιο για τον μετριασμό της διάβρωσης της ακτογραμμής και την αποκατάσταση των παραλιών μέσω της εφαρμογής ενός συνεκτικού συνόλου μελετών, την ανάπτυξη και χρήση αξιόπιστων τεχνικών εργαλείων και τον σχεδιασμό κοινών μέσων πολιτικής. Μέσω ενός συνδυασμού δραστηριοτήτων παρακολούθησης και μοντελοποίησης που θα αναπτυχθούν τα επόμενα 2 χρόνια, το έργο HERMES αναμένεται να βοηθήσει τους Εταίρους του αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να αναπτύξουν επαρκή ικανότητα πρόβλεψης σχετικά με την διάβρωση των ακτών και να διευκολύνουν τον σχεδιασμό μέτρων αποκατάστασης βασισμένων σε νέες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές.

Σκοπός του έργου είναι η σύνταξη εναρμονισμένων κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής και νομοθεσίας για την αξιολόγηση και την καταπολέμηση της διάβρωσης των ακτών και η εφαρμογή τους σε τέσσερις πιλοτικές τοποθεσίες - μία ανά χώρα. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΕΟΜΤ-ΔΠΘ) ενώ η επιλεγμένη περιοχή για την Ελλάδα θα είναι η παράκτια ζώνη του Δήμου Παγγαίου.

Το έργο "HERMES – Ένα Εναρμονισμένο Πλαίσιο για την αντιμετώπιση της Παράκτιας Διάβρωσης μέσω της προώθησης της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της Ολοκληρωμένης

Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)” συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Βαλκάνια-Μεσόγειος. Επικεφαλής Εταίρος είναι ο Δήμος Παγγαίου και Εταίροι είναι: 1) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2) το ΩΡΙΩΝ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ (Κύπρος), 3) η Ένωση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Βουλγαρικής Μαύρης Θάλασσας (UBBSLA), 4) η TEULEDA, Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης (Αλβανία), και 5) το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Αλβανία). Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες (Αύγουστος 2017 - Αύγουστος 2019) και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.023.046,36 ευρώ.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2.1 ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη για την παροχή υπηρεσιών, συντάσσεται κατ’ εντολή του Δημάρχου Παγγαίου και περιλαμβάνει, σύμφωνα με το application form που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε για το ενταγμένο έργο, τα εξής πακέτα εργασίας :

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1	Διαχείριση έργου και Συντονισμός
2	Επικοινωνία και Διάδοση του Έργου
6	Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τη διάβρωση των ακτών

2.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Πακέτο εργασίας 1: Διαχείριση του έργου και Συντονισμός	1.1.2. Προετοιμασία και συγγραφή αναφορών προόδου και τελικής αναφοράς φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
	1.1.3. Προετοιμασία και συγγραφή αναφορών πιστοποίησης δαπανών
	1.1.4 Τεχνικές συναντήσεις εταίρων
Πακέτο εργασίας 2: Επικοινωνία και Διάδοση του Έργου	2.1.1. Σχέδιο Επικοινωνίας: Ανάλυση εμπλεκόμενων φορέων, Προετοιμασία κοινού Σχεδίου Επικοινωνίας, Σχεδιασμός και Παραγωγή φυλλαδίων του Έργου, Μετάφραση φυλλαδίων, Διοργάνωση Σεμιναρίων, Σχεδιασμός και Παραγωγή Ενημερωτικών δελτίων, Μετάφραση Ενημερωτικών Δελτίων, Σχεδιασμός μηνύματος Προώθησης του Έργου, Αγορά υλικού Προώθησης

	2.1.1 Συνεισφορά στη διοργάνωση 3 σεμιναρίων για την παράκτια διάβρωση στην Κύπρο, την Αλβανία και τη Βουλγαρία
	2.1.3. Συνεισφορά στο Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης
Πακέτο εργασίας 6: Κοινές Συστάσεις Πολιτικής και Κατευθυντήριες Γραμμές	6.1.4. Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τη διάβρωση των ακτών

2.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πακέτο Εργασίας 1:

Η υλοποίηση του παρόντος πακέτου εργασίας αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για το συντονισμό και τη διαχείριση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

- **D.1.1.2. Προετοιμασία και υποβολή των 4 εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και μια τελικής αναφοράς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Προγράμματος Balkan Mediterranean 2014-2020**

- Περιγραφικές εκθέσεις προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου ανά 6 μήνες υλοποίησης του (συλλογή πληροφοριών και στοιχείων, συγγραφή εκθέσεων κ.λ.π.) και τροποποιήσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής
- Μία τελική αναφορά (συλλογή πληροφοριών και στοιχείων, συγγραφή αναφοράς κ.λ.π.) και τροποποίηση, διόρθωση ή συμπλήρωσή της, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής

- **D.1.1.3 Προετοιμασία και υποβολή αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών προς την Αρχή Πληρωμής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Προγράμματος Balkan Mediterranean 2014-2020**

- Προετοιμασία 3 φακέλων αιτημάτων για πιστοποιήσεις δαπανών προς την Αρχή Πληρωμής ή και περισσότερων αν αυτό απαιτηθεί, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Προγράμματος Balkan Mediterranean 2014-2020 και τροποποιήσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις που τυχόν απαιτηθούν έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου

- **D.1.1.4 Διοργάνωση 3 τεχνικών συναντήσεων εταίρων**

- Ενοικίαση ή διαμόρφωση αίθουσας για 15 άτομα
- Δημιουργία πρόσκλησης και προγράμματος συνάντησης στα Αγγλικά
- Δημιουργία και τήρηση λίστας συμμετεχόντων
- Δημιουργία και διάθεση υλικού για 15 άτομα
- Υπηρεσίες catering
- Φωτογραφικό υλικό

- Υποστήριξη διεξαγωγής συναντήσεων

Πακέτο Εργασίας 2:

Η υλοποίηση του παρόντος πακέτου εργασίας αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας και διάδοσης του έργου και περιλαμβάνει τις κάτωθι δραστηριότητες:

- **D.2.1.1. Ανάλυση και αναφορά εμπλεκόμενων φορέων**

- Δημιουργία λίστας εμπλεκόμενων φορέων με στοιχεία επικοινωνίας και με ανάλυση της θετικής ή αρνητικής σημασίας αυτών στη σημερινή κατάσταση και κατάσταση παρελθουσών δράσεων σχετικά με τη διάβρωση ακτών.

- **D.2.1.1. Δημιουργία Σχεδίου Επικοινωνίας**

- Δημιουργία ενός τεύχους επικοινωνίας που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους και τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Balkan – Mediterranean 2014-2020 στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα εργαλεία και οι μέθοδοι επικοινωνίας για το έργο HERMES.

- **D.2.1.1. Δημιουργία και Παραγωγή 2000 φυλλαδίων στα πλαίσια του σχεδίου επικοινωνίας**

- Έγχρωμα φυλλάδια, διαστάσεων A4 διπλωμένα σε διάσταση A5, βάρος χαρτιού: 100gr/ m2, ποιότητα χαρτιού: velvet.

Ποσότητα: 1400 στην Αγγλική γλώσσα και 600 τεμάχια στην Ελληνική γλώσσα

Τα φυλλάδια στην Αγγλική γλώσσα θα διανεμηθούν σε όλους τους εταίρους και τα αντίστοιχα στην Ελληνική γλώσσα θα διανεμηθούν στους Έλληνες και Κύπριους εταίρους.

- **D.2.1.1. Συμβολή στη διοργάνωση 3 σεμιναρίων σχετικά με την παράκτια διάβρωση στην Κύπρο, στην Αλβανία και στη Βουλγαρία**

- Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο, στην Αλβανία και στη Βουλγαρία και ο ανάδοχος θα συμβάλλει επικουρικά στη διοργάνωση αυτών σε συνεργασία με τους εκάστοτε εταίρους. Περιλαμβάνεται κατάσταση επικοινωνίας, δημιουργία ατζέντας, περιεχόμενα εισηγήσεων με συσχέτιση με τα κύρια παραδοτέα του έργου.

- **D.2.1.1. Μετάφραση φυλλαδίου από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα**

- Μετάφραση του φυλλαδίου του παραδοτέου D.2.1.1..

- **D.2.1.1 Σχεδιασμός και παραγωγή τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (1 ανά εξάμηνο)**

- σε διάσταση A4, δύο σελίδες, σε μορφή PDF στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα

- **D.2.1.1. Μετάφραση των ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα**

- Μετάφραση των ηλεκτρονικών δελτίων του παραδοτέου D.2.1.1.

- **D.2.1.1 Σχεδιασμός μηνύματος προώθησης του έργου και αγορά 300 power banks**
 - Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, θα δημιουργηθεί το μήνυμα προώθησης του έργου το οποίο θα τοποθετείται σε όλο το ενημερωτικό και πληροφοριακό υλικό του έργου. Επίσης, ο Ανάδοχος θα αγοράσει 300 power banks χωρητικότητας κατ' ελάχιστο 4.000 mAh που θα φέρουν τα λογότυπα του Έργου.
- **D.2.1.3. Συνεισφορά στο Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης**
 - Δημιουργία τεύχους με τα αποτελέσματα του Έργου τα οποία θα αναλυθούν περαιτέρω και θα χρησιμοποιηθούν σε άλλες ανάλογες καταστάσεις ή νέα έργα σχετικά με την παράκτια διάβρωση. Ο ανάδοχος θα συνεισφέρει με ειδικό τεύχος που θα ενσωματωθεί στο γενικό τεύχος κεφαλαιοποίησης του Έργου. Το ειδικό τεύχος θα καταλαμβάνει έκταση κατ' ελάχιστο 70 σελίδες με γραμματοσειρά Calibri, 12 στιγμών, διάστιχο 1,15 και περιθώρια σελίδας 3εκ δεξιά-αριστερά και 2,5 εκ. πάνω-κάτω.

Πακέτο Εργασίας 6:

- **D.6.1.4 Διοργάνωση διήμερου διεθνούς συνεδρίου για τη διάβρωση των ακτών**
 - Ενοικίαση ή διαμόρφωση αίθουσας 50 ατόμων
 - Δημιουργία και αποστολή πρόσκλησης και προγράμματος συνάντησης στα Αγγλικά
 - Δημιουργία και τήρηση λίστας συμμετεχόντων
 - Δημιουργία και διάθεση υλικού για 70 άτομα (φάκελος, στυλό, ενημερωτικό υλικό του Έργου)
 - Υπηρεσίες catering για 50 άτομα
 - Φωτογραφικό υλικό
 - Δελτία Τύπου και προσκλήσεις σε τοπικά ΜΜΕ (2 Δελτία Τύπου σε τοπικές εφημερίδες και 30 προσκλήσεις στα τοπικά ΜΜΕ)
 - Αποδελτίωση
 - Διερμηνεία
 - Δημιουργία 100 αφισών και 2 banner (2μ x 0,8μ) με το logo του έργου
 - Υποστήριξη διεξαγωγής συνεδρίου

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η σύμβαση αφορά στα Πακέτα Εργασίας 1, 2 και 6 της Πράξης: “A HarmonizEd fRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation” με ακρωνύμιο «HERMES». Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG «Balkan – Mediterranean 2014-2020» με βάση την υπ’ αριθμό BMP1/2.2/2546/2017 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Balkan – Mediterranean 2014-2020» και του Δήμου Παγγαίου. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και 15% από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των **58.800,01 €** συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ΚΑ 64/7341.016.

4. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανάθεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με βάση του όρους που θα εγκρίνει και θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο Συντάξας
Ελευθερούπολη 13/12/2017
Ο Συντάξας

Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Β'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137^A

Τ.Κ. 64100

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ

Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Οδυσσέας

Τηλ. +30 25923 50066

Fax: +30 25923 50075

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1118/2017

Ελευθερούπολη, 30 Νοεμβρίου 2017

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Υπηρεσία υλοποίησης έργου «A HarmonizEd fRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation»

(CPV: 92312213-7, 79212100-4, 79950000-8, 79311300-0, 79342200-5, 79951000-5, 22820000-4, 79530000-8)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πακέτο Εργασίας	Παραδοτέα	Προϋπολογισθείσα τιμή χωρίς ΦΠΑ
ΠΕ1: Διαχείριση του έργου και Συντονισμός	Προετοιμασία και συγγραφή αναφορών προόδου και τελικής αναφοράς φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου	3.225,81 €
	Προετοιμασία και συγγραφή αναφορών πιστοποίησης δαπανών	2.741,93 €
	3 Τεχνικές συναντήσεις εταίρων	2.177,42 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 1	8.145,16 €
ΠΕ2:	Σχέδιο Επικοινωνίας: Ανάλυση εμπλεκόμενων φορέων	3.306,45 €
	Σχέδιο Επικοινωνίας: Προετοιμασία κοινού Σχεδίου Επικοινωνίας	2.822,58 €
	Σχέδιο Επικοινωνίας: Δημιουργία και Παραγωγή 2000 φυλλαδίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης	1.854,84 €
	Συνεισφορά στη διοργάνωση 3 σεμιναρίων	2.177,42 €
	Σχέδιο Επικοινωνίας: Μετάφραση Φυλλαδίου	48,39 €
	Σχέδιο Επικοινωνίας: Σχεδιασμός και Παραγωγή Ενημερωτικών δελτίων	1.935,48 €
	Σχέδιο Επικοινωνίας: Μετάφραση Ενημερωτικών Δελτίων	193,55 €
	Σχέδιο Επικοινωνίας: Σχεδιασμός μηνύματος Προώθησης του Έργου	2.419,36 €

	Συνεισφορά στο Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης	1.129,03 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 2		15.887,10 €
ΠΕ6:	Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τη διάβρωση των ακτών	23.387,10 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 6		23.387,10 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		47.419,36 €
ΦΠΑ 24%		11.380,65 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		58.800,01 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ελευθερούπολη, 13/12/2017
Ο Πρ/νος Δ.Τ.Υ.

Ελευθερούπολη 13/12/2017
Ο Συντάξας

Στέργιος Μαρμίδης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Β΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1118 / 2017

«Υπηρεσία υλοποίησης έργου «A HarmonizEd fRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation»

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την υπηρεσία «Υπηρεσία υλοποίησης έργου «A HarmonizEd fRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation»».

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα πακέτα εργασίας ΠΕ 1: Διαχείριση του έργου και Συντονισμός, ΠΕ 2: Επικοινωνία και Διάδοση του Έργου, και ΠΕ 6: Κοινές Συστάσεις Πολιτικής και Κατευθυντήριες Γραμμές της ενταγμένης πράξης με ακρωνύμιο «HERMES» στο Πρόγραμμα INTERREG «Balkan – Mediterranean 2014-2020».

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις όπως μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης (ήτοι: Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι σταθερό και αμετάβλητο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται κάθε νόμιμη κράτηση.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας¹ και την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης απαιτείται το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα να εκδίδει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης².

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος δεν θα πρέπει να απασχολεί ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης, ούτε καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό (παρ. 2 & 4 του άρθρου 18 & παρ. 1 του άρθρου 130 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
2. Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά³, παράλληλα με την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης με ακρωνύμιο «HERMES» στο Πρόγραμμα INTERREG «Balkan – Mediterranean 2014-2020» και ο χρόνος

¹ Άρθρο 120 Ν. 4412/2016

² Παρ. 4 άρθρο 2 του Π.Δ. 80/2016.

³ Παρ. 1 άρθρο 217 Ν. 4412/2016.

περαίωσης της υπηρεσίας συμβαδίζει με τον χρόνο υλοποίησης της ενταγμένης πράξης (δύο έτη) και θα συμπεριλάβει και τυχόν παρατάσεις που θα εγκριθούν για την πράξη.

3. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το αρμόδιο όργανο⁴ το οποίο και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

4. Οι εργασίες της εν θέματι υπηρεσίας πρέπει να εκτελεστούν ανάλογα των αναγκών και εντολών του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση του να μην εξαντλήσει το σύνολο του αντικειμένου της εργασίας και της διατιθέμενης πίστωσης, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς τον ανάδοχο.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος⁵.

5. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος⁶ από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάρπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 203 Ν. 4412/2016).

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής⁷.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων (βλ. άρθρο 6.2 της παρούσης συγγραφής), επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών και των επιμέρους εργασιών που καθυστερούν να εκτελεστούν, είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

⁴ Παρ. 1 άρθρο 216 Ν. 4412/2016.

⁵ Παρ.2 άρθρο 219 Ν. 4412/2016.

⁶ Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.

⁷ Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

6. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη⁸.

7. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, της προηγούμενης παραγράφου, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης⁹.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει (ή ολοκληρώσει ορθώς) τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις¹⁰.

8. Σε περίπτωση μικτής σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206 έως 215 του Ν. 4412/2016 για το τμήμα που αφορά την προμήθεια των υλικών. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για τα πιστοποιηθέντα υλικά (η εταιρεία πρέπει να κατέχει πιστοποιητικά για την καλή ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών της), καθώς και για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών της προμήθειας.
9. Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες είναι οι εκτιμώμενες ως μέγιστες απαραίτητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Επομένως, καθώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εκτελούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, είναι πιθανό να μην χρειαστεί να εκτελεστούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ως μέγιστες υπηρεσίες. Εφόσον, βάσει των αναγκών του Δήμου, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η εκτέλεση του συνόλου της εκτιμώμενης ως μέγιστης απαραίτητης υπηρεσίας, ο πάροχος δεν δικαιούται να αξιώσει

⁸ Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης προβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3863/2010. Άρθρο 219 Ν. 4412/2016

⁹ Παρ. 1 άρθρο 220 Ν. 4412/2016

¹⁰ Παρ. 2 άρθρο 220 Ν. 4412/2016

αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη αυτό από τον Δήμο. Αν όμως, κριθεί σκόπιμη η εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών, ο πάροχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να ανταποκριθεί.

10. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά όπως και οι παραδόσεις. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν. 4412/2016).

Ελευθερούπολη, 13/12/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Β΄