

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αρ. Μελέτης: 1052/2018

**Υπηρεσία υλοποίησης του έργου “Αποτελεσματικές Πολιτικές για  
διάρκεια και βιωσιμότητα έργων που υλοποιούνται στον τομέα  
του πολιτισμού/ KEEP ON”**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 74.320,00 (ΜΕ ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «INTERREG - EUROPE»

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STERGIOS  
MARMIDIS  
Ημερομηνία: 2018.12.05 10:24:53 EET

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παπαδόπουλος Οδυσσέας - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137<sup>Α</sup>

Τ.Κ. 64100

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ

Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Οδυσσέας

Τηλ. +30 25923 50066

Fax: +30 25923 50075

**Υπηρεσία υλοποίησης του έργου  
"Αποτελεσματικές Πολιτικές για  
διάρκεια και βιωσιμότητα έργων  
που υλοποιούνται στον τομέα του  
πολιτισμού/ KEEP ON"**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1052/2018**

**CPV: 79411000-8, 92312213-7,  
79952000-2, 22820000-4**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

### **1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ**

Ο Δήμος Παγγαίου, τον Ιούνιο του 2017 υπέβαλε πρόταση σε συνεργασία με εταιρικό σχήμα Επικεφαλής του οποίου ήταν Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Ourense, πρόταση στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG EUROPE. Το έργο εγκρίθηκε με ημερομηνία έναρξης την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2018 και δύο Φάσεις (φάση Υλοποίησης 3 ετών και φάση παρακολούθησης 2 ετών, συνολικά 5 έτη).

Το έργο KEEP ON αφορά στην προσέγγιση των έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα στη βιωσιμότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων πολιτιστικής κληρονομιάς μετά το τέλος της χρηματοδότησής τους, με ρεαλιστική δημόσια υποστήριξη και την αξιοποίηση εργαλείων για τη βελτίωση των σχετικών πολιτικών. Συνέπεια τέτοιων εφαρμοσμένων πολιτικών θα είναι η ύπαρξη πολλαπλασιαστικών ωφελειών των αντίστοιχων δημόσιων χρηματοδοτήσεων, για την τοπική και περιφερειακή οικονομία.

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου είναι 1.370.543,00 € και το ποσό διαχείρισης του Δήμου Παγγαίου είναι 149.319,00 €. Η προσέγγιση του Δήμου Παγγαίου στο έργο, αφορά στη συστηματική διαβούλευση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα του πολιτισμού και ανάπτυξης, στην διερεύνηση προηγούμενων έργων πολιτισμού και της βιωσιμότητάς τους, καλές πρακτικές και οδηγό καλών πρακτικών, σχέδιο δράσης για την βιωσιμότητα των σχεδιαζόμενων έργων πολιτισμού με στόχευση την αναμόρφωση των σχετικών πολιτικών σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης, όπως στη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παγγαίου. Το έργο συνοδεύεται από σχετικές δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας των στόχων και των αποτελεσμάτων.

Το έργο είναι καίριας σημασίας πέραν του Δήμου Παγγαίου, για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της διαχείρισης, ανάδειξης και αειφορικής αξιοποίησης στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Γενικός Στόχος του έργου είναι να μπορέσουν να βελτιωθούν οι σχετικές πολιτικές και τα προγράμματα για τα έργα πολιτισμού και πολιτιστικού τουρισμού (ιδίως για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα), τα οποία πρέπει να σχεδιάζονται με ποιοτικά χαρακτηριστικά που να ενσωματώνουν στοιχεία βιωσιμότητας, καθώς και άλλες δημόσιες πολιτικές και εργαλεία.

Το έργο περιλαμβάνει το ακόλουθο πλαίσιο δράσεων:

**ΔΡΑΣΕΙΣ:**

| Δ  | Τίτλος Πακέτου Εργασίας (ΠΕ)                                                                       | Έναρξη     | Λήξη       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Δ1 | Διαχείριση Έργου                                                                                   | 01/06/2018 | 31/05/2023 |
| Δ2 | Επικοινωνία και Πληροφόρηση γενικά                                                                 | 01/06/2018 | 31/05/2023 |
| Φ1 | Φάση1 Διαπεριφερειακή Εκπαίδευση (Ανταλλαγή εμπειρίας, Επικοινωνία ειδικά με εμπλεκόμενους φορείς) | 01/06/2018 | 31/05/2021 |
| Φ2 | Φάση2: Παρακολούθηση του έργου μετά την ολοκλήρωση του κύριου μέρους                               | 01/06/2021 | 31/05/2023 |

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:** Ιούνιος 2018 – Ιούνιος 2023 (60 Μήνες)

**ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ και Προϋπολογισμός Έργου**

| ΦΟΡΕΑΣ                                                             | ΡΟΛΟΣ              | ΧΩΡΑ       | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 1. Institute for Economic Development of Ourense Province (INORDE) | Επικεφαλής Εταίρος | Ισπανία    | 316.840€       |
| 2. Świątokrzeskie Region – Marshal Office of Świątokrzeskie Region | Εταίρος            | Πολωνία    | 194.043€       |
| 3. ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                  | Εταίρος            | Ελλάδα     | 149.319€       |
| 4. Municipality of Hertogenbosch                                   | Εταίρος            | Ολλανδία   | 187.654€       |
| 5. Development Association of Alto Tâmega's Region                 | Εταίρος            | Πορτογαλία | 177.147€       |
| 6. Langhe Monferrato and Roero Development Agency                  | Εταίρος            | Ιταλία     | 168.000€       |
| 7. Institute for Development and International Relations           | Εταίρος            | Κροατία    | 177.540€       |

## **2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

### **2.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Η παρούσα μελέτη για την παροχή υπηρεσιών, συντάσσεται κατ' εντολή του Δημάρχου Παγγαίου και περιλαμβάνει, σύμφωνα με το application form που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε για το ενταγμένο έργο, τα εξής παραδοτέα ανά πακέτο εργασίας :

#### **ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

| <b>ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b> | <b>ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πακέτο εργασίας 1:     | <b>Π 1.1:</b> Πέντε Τεχνικές και Οικονομικές εκθέσεις (στα Αγγλικά).                                                                                                                                                                                 |
|                        | <b>Π 1.2:</b> Πέντε Εκθέσεις επικοινωνίας με την εταιρική σύμπραξη (στα Αγγλικά).                                                                                                                                                                    |
|                        | <b>Π 1.3:</b> Μία Έκθεση εκπαίδευσης στις διαδικασίες υλοποίησης και επιλεξιμότητας (στα Ελληνικά με παραπομπές και στα Αγγλικά).                                                                                                                    |
| Πακέτο εργασίας 2:     | <b>Π 2.1:</b> Ένα Τεύχος που θα περιλαμβάνει εξώφυλλο, περίληψη 1 σελίδας και τα αποτελέσματα της έρευνας προηγούμενων έργων:                                                                                                                        |
|                        | <b>Π 2.2:</b> Ένα Τεύχος που θα περιλαμβάνει εξώφυλλο, περίληψη 1 σελίδας και το περιεχόμενο του πρακτικού οδηγού με τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών                                                                                                  |
|                        | <b>Π 2.3 - Π2.3α:</b> Ένα Τεύχος που θα περιλαμβάνει τεχνική έκθεση υλοποίησης προετοιμασίας και συντονισμός σχεδίου δράσης και εξώφυλλο                                                                                                             |
|                        | <b>Π 2.3 - Π 2.3β:</b> Ένα Τεύχος που θα περιλαμβάνει εξώφυλλο, περίληψη 1 σελίδας και το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη διαδικασιών βιωσιμότητας έργων πολιτισμού μετά την ολοκλήρωσή τους.                                        |
|                        | <b>Π 2.4:</b> Μία Τεχνική έκθεση περιγραφής (στα Ελληνικά) μετακίνησης για εξειδικευμένο στέλεχος του αναδόχου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης που θα περιλαμβάνει τη μετακίνηση, περίοδο – διάστημα, αντίγραφο παρουσιολογίου, φωτογραφικό υλικό. |
| Πακέτο εργασίας 3:     | <b>Π 3.1:</b> Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, φωτογραφικό υλικό                                                                                                                                        |

|                    |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πακέτο εργασίας 4: | <b>Π 4.1α, β, γ:</b> Για κάθε εκδήλωση: Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, περίληψη εισηγήσεων, φωτογραφικό υλικό.                    |
| Πακέτο εργασίας 5: | <b>Π 5.1α, β, γ, δ, ε, στ:</b> Για κάθε συνάντηση εργασίας: Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, περίληψη εισηγήσεων, φωτογραφικό υλικό |
| Πακέτο εργασίας 6: | <b>Π 6.1:</b> Αρχεία PDF (Δύο (2) CD/DVD) με τις αντίστοιχες μεταφράσεις (500 σελίδες).                                                                                          |
|                    | <b>Π 6.2:</b> Από δύο (2) αντίγραφα των εκτυπωμένων παραδοτέων που έχουν μεταφραστεί. (500 σελίδες).                                                                             |
|                    | <b>Π6.3:</b> Χίλια (1000) φυλλάδια του έργου                                                                                                                                     |
|                    | <b>Π6.4:</b> Εκατό (100) Αφίσες του έργου                                                                                                                                        |
|                    | <b>Π6.5:</b> Ελεύθερο υλικό για το έργο και με βάση την προοδευτική ανάπτυξη του έργου, 450 σελίδων διάστασης A4 συνολικά για τις 6 συναντήσεις εμπλεκόμενων φορέων              |
|                    | <b>Π6.6:</b> Δύο (2) μπάνερ του έργου                                                                                                                                            |

## **2.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ**

### **Πακέτο Εργασίας 1:**

Υποστήριξη στη διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου στην Α' Φάση του έργου (τριετία), που περιλαμβάνει προετοιμασία με τα αρμόδια όργανα και στελέχη του φορέα, προετοιμασία ανάπτυξης, παρακολούθηση και εσωτερική εκπαίδευση στελεχών διοίκησης – διαχείρισης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υλοποίησης και επιλεξιμότητας γενομένων δαπανών, καθώς και προετοιμασία τεχνικών και οικονομικών αναφορών για αποστολή στον επικεφαλής εταίρο του έργου, ανά περίοδο αναφοράς.

Επιπρόσθετα περιλαμβάνεται η συστηματική επικοινωνία με τον επικεφαλής εταίρο και τους συντονιστές παραδοτέων της εταιρικής σύμπραξης, για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

### **Παραδοτέα:**

**Π1.1:** Πέντε Τεχνικές και Οικονομικές εκθέσεις (στα Αγγλικά).

**Π1.2:** Πέντε Εκθέσεις επικοινωνίας με την εταιρική σύμπραξη (στα Αγγλικά).

**Π1.3:** Μία Έκθεση εκπαίδευσης στις διαδικασίες υλοποίησης και επιλεξιμότητας (στα Ελληνικά με παραπομπές και στα Αγγλικά).

## **Πακέτο Εργασίας 2:**

Υποστήριξη στη διαδικασία ανταλλαγής εμπειρίας που θα περιλαμβάνει: περίληψη, έρευνα και ανάλυση προηγούμενων έργων, επιλογή βέλτιστων πρακτικών και διαμόρφωση οδηγού καλών πρακτικών, προετοιμασία και συντονισμός σχεδίου δράσης (για την ανάπτυξη διαδικασιών βιωσιμότητας έργων πολιτισμού μετά την ολοκλήρωσή τους), κόστος μετακίνησης για εξειδικευμένο στέλεχος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης.

### **Παραδοτέα:**

**Π2.1:** Ένα Τεύχος που θα περιλαμβάνει εξώφυλλο, περίληψη 1 σελίδας και τα αποτελέσματα της έρευνας προηγούμενων έργων:

Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά (μετάφραση – το κόστος της μετάφρασης καλύπτεται από το παραδοτέο Π6)

Προδιαγραφές: Μορφή PDF (2 CD/DVD), από 2 έντυπα αντίγραφα για κάθε γλώσσα, διάσταση A4, περιθώρια έως 2,54cm σε όλες τις πλευρές, Times New Roman 12 στιγμών, διάστιχο 1.15, διάστημα πριν/μετά 6 στιγμές.

Αριθμός σελίδων: Τουλάχιστον 24 σελίδες χωρίς την περίληψη, χωρίς το εξώφυλλο.

**Π2.2:** Ένα Τεύχος που θα περιλαμβάνει εξώφυλλο, περίληψη 1 σελίδας και το περιεχόμενο του πρακτικού οδηγού με τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών

Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά (μετάφραση – το κόστος της μετάφρασης καλύπτεται από το παραδοτέο Π6)

Προδιαγραφές: Μορφή PDF (2 CD/DVD), από 2 έντυπα αντίγραφα για κάθε γλώσσα, διάσταση A4, περιθώρια έως 2,54cm σε όλες τις πλευρές, Times New Roman 12 στιγμών, διάστιχο 1.15, διάστημα πριν/μετά 6 στιγμές.

Αριθμός σελίδων: Τουλάχιστον 20 σελίδες χωρίς την περίληψη, χωρίς το εξώφυλλο.

**Π2.3: Π2.3α:** Ένα Τεύχος που θα περιλαμβάνει τεχνική έκθεση υλοποίησης προετοιμασίας και συντονισμός σχεδίου δράσης και εξώφυλλο.

Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά (μετάφραση – το κόστος της μετάφρασης καλύπτεται από το παραδοτέο Π6)

Προδιαγραφές: Μορφή PDF (2 CD/DVD), από 2 έντυπα αντίγραφα για κάθε γλώσσα, διάσταση A4, περιθώρια έως 2,54cm σε όλες τις πλευρές, Times New Roman 12 στιγμών, διάστιχο 1.15, διάστημα πριν/μετά 6 στιγμές.

Αριθμός σελίδων: Τουλάχιστον 8 σελίδες χωρίς το εξώφυλλο.

**Π2.3β:** Ένα Τεύχος που θα περιλαμβάνει εξώφυλλο, περίληψη 1 σελίδας και το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη διαδικασιών βιωσιμότητας έργων πολιτισμού μετά την ολοκλήρωσή τους.

Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά (μετάφραση – το κόστος της μετάφρασης καλύπτεται από το παραδοτέο Π6)

Προδιαγραφές: Μορφή PDF (2 CD/DVD), από 2 έντυπα αντίγραφα για κάθε γλώσσα, διάσταση A4, περιθώρια έως 2,54cm σε όλες τις πλευρές, Times New Roman 12 στιγμών, διάστιχο 1.15, διάστημα πριν/μετά 6 στιγμές.

Αριθμός σελίδων: Τουλάχιστον 24 σελίδες χωρίς το εξώφυλλο.

**Π2.4:** Μία Τεχνική έκθεση περιγραφής (στα Ελληνικά) μετακίνησης για εξειδικευμένο στέλεχος του αναδόχου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης που θα περιλαμβάνει τη μετακίνηση, περίοδο – διάστημα, αντίγραφο παρουσιολογίου, φωτογραφικό υλικό.

### **Πακέτο Εργασίας 3:**

Διοργάνωση τεχνικής συνάντησης εταίρων που περιλαμβάνει συνάντηση εργασίας, επίσκεψη μελέτης περίπτωσης, εσωτερικό σεμινάριο (μεταξύ των εταίρων του έργου) κατά το 2ο εξάμηνο υλοποίησης του έργου (αρχές 2019). Περιλαμβάνει κόστος οργάνωσης, προετοιμασίας – διαμόρφωσης χώρων εργασίας, υπηρεσίες Catering για έως 20 άτομα για 2 ημέρες, τοπικές μεταφορές της ομάδας έργου των εταίρων, διερμηνεία και κάλυψη δαπανών εξωτερικών εμπειρογνομόνων κατά την επίσκεψη μελέτης.

### **Παραδοτέο:**

**Π3.1:** Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, φωτογραφικό υλικό

Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά (μετάφραση)

Προδιαγραφές: Μορφή PDF (2 CD/DVD), από 2 έντυπα αντίγραφα για κάθε γλώσσα, διάσταση A4, περιθώρια έως 2,54cm σε όλες τις πλευρές, Times New Roman 12 στιγμών, διάστιχο 1.15, διάστημα πριν/μετά 6 στιγμές.

Αριθμός σελίδων: Τουλάχιστον δύο (2) σελίδες χωρίς το εξώφυλλο.

### **Πακέτο Εργασίας 4:**

Διοργάνωση 3 εκδηλώσεων δημοσιότητας: 1 δημόσια περιφερειακή εκδήλωση στο 4ο εξάμηνο υλοποίησης του έργου (έως 50 συμμετέχοντες), 1 δημόσια εκδήλωση διαβούλευσης στο 5ο εξάμηνο υλοποίησης του έργου (έως 40 συμμετέχοντες) και 1 δημόσια περιφερειακή εκδήλωση στο 6ο εξάμηνο υλοποίησης του έργου (έως 50 συμμετέχοντες)

Για κάθε εκδήλωση περιλαμβάνονται το κόστος οργάνωσης, προετοιμασίας – διαμόρφωσης χώρων εργασίας, το κόστος συντονιστή εκδήλωσης και εξωτερικών εμπειρογνομόνων εισηγητών, και το κόστος μετακίνησης και διαμονής για ένα (1) βράδυ για δύο (2) εμπειρογνώμονες, υπηρεσίες Catering για έως 50 άτομα (στη 2η εκδήλωση έως 40 συμμετεχόντων) και κάλυψη δαπανών εξωτερικών εμπειρογνομόνων κατά την επίσκεψη μελέτης.

### **Παραδοτέο:**

**Π4.1α, β, γ:** Για κάθε εκδήλωση: Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, περίληψη εισηγήσεων, φωτογραφικό υλικό.

Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά (μετάφραση)

Προδιαγραφές: Μορφή PDF (2 CD/DVD), από 2 έντυπα αντίγραφα για κάθε γλώσσα, διάσταση A4, περιθώρια έως 2,54cm σε όλες τις πλευρές, Times New Roman 12 στιγμών, διάστιχο 1.15, διάστημα πριν/μετά 6 στιγμές.

Αριθμός σελίδων: Τουλάχιστον δύο (2) σελίδες χωρίς το εξώφυλλο.

### **Πακέτο Εργασίας 5:**

Διοργάνωση 6 συναντήσεων εργασίας εμπλεκομένων φορέων: 1 στο δεύτερο εξάμηνο υλοποίησης, 2 στο τρίτο εξάμηνο υλοποίησης, από 1 συνάντηση στα εξάμηνα 4, 5, 6. Αναμένονται κατά μέσο όρο 15 συμμετέχοντες ανά συνάντηση εργασίας των εμπλεκομένων φορέων.

Για κάθε εκδήλωση περιλαμβάνονται το κόστος οργάνωσης, προετοιμασίας – διαμόρφωσης χώρων εργασίας, το κόστος για υπηρεσίες Catering για έως 15 άτομα

### **Παραδοτέο:**

**Π5.1α, β, γ, δ, ε, στ:** Για κάθε συνάντηση εργασίας: Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, περίληψη εισηγήσεων, φωτογραφικό υλικό.

Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά (μετάφραση)

Προδιαγραφές: Μορφή PDF (2 CD/DVD), από 2 έντυπα αντίγραφα για κάθε γλώσσα, διάσταση A4, περιθώρια έως 2,54cm σε όλες τις πλευρές, Times New Roman 12 στιγμών, διάστιχο 1.15, διάστημα πριν/μετά 6 στιγμές.

Αριθμός σελίδων: Τουλάχιστον δύο (2) σελίδες χωρίς το εξώφυλλο.

### **Πακέτο Εργασίας 6:**

Περιλαμβάνονται τα κόστη μετάφρασης των παραχθέντων κειμένων (Ελληνικά, Αγγλικά) του έργου και οι εκτυπώσεις των παραδοτέων, εμπεριστατωμένης περίληψης του έργου, ανάλυσης προηγούμενων πολιτιστικών έργων, ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και οδηγός βέλτιστων πρακτικών, καθώς και σχεδίου δράσης για εκτιμώμενο αριθμό πεντακοσίων (500) σελίδων καθώς και οι σχεδιασμός - εκτυπώσεις υλικού επικοινωνίας: χιλίων (1000) φυλλαδίων του έργου, εκατό (100) αφισών και εγγράφων για τις συναντήσεις εμπλεκομένων φορέων έως τετρακόσιες πενήντα (450) σελίδες.

Στα έγγραφα η αναφορά γίνεται σε επίπεδο του φορέα και του έργου συνολικά.

### **Παραδοτέο:**

**Π6.1:** Αρχεία PDF (Δύο (2) CD/DVD) με τις αντίστοιχες μεταφράσεις (500 σελίδες).

**Π6.2:** Από δύο (2) αντίγραφα των εκτυπωμένων παραδοτέων που έχουν μεταφραστεί. (500 σελίδες).

**Π6.3:** Χίλια (1000) φυλλάδια του έργου. Διαστάσεις: A5 (διπλωμένη A4), δύο (2) όψεις, τετραχρωμία, Velvet κατ' ελάχιστο 100gr/m<sup>2</sup>. Γλώσσα: Ελληνικά (750), Αγγλικά (250).

**Π6.4:** Εκατό (100) Αφίσες του έργου. Διαστάσεις: A3, μία (1) όψη, τετραχρωμία, Velvet κατ' ελάχιστο 170gr/m<sup>2</sup>. Γλώσσα: Ελληνικά (80), Αγγλικά (20).

**Π6.5:** Ελεύτερο υλικό για το έργο και με βάση την προοδευτική ανάπτυξη του έργου, 450 σελίδων διάστασης A4 συνολικά για τις 6 συναντήσεις εμπλεκομένων φορέων.

**Π6.6:** Δύο (2) μπάνερ του έργου – μουσαμάς διάστασης τουλάχιστον 1,80μ x 0,80μ, εκτύπωση μίας όψης έγχρωμο, ματ, τουλάχιστον 400 γρ, είτε σε μηχανισμό roll-up είτε σε X (αράχνη) – στην περίπτωση X (αράχνη) να φέρει 4 μπουντούζια στα άκρα.

**Όλα τα παραδοτέα θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές δημοσιότητας και πληροφόρησης του προγράμματος.**

### **3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Η σύμβαση αφορά σε δράσεις και παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της Πράξης «Αποτελεσματικές Πολιτικές για διάρκεια και βιωσιμότητα έργων που υλοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού» με ακρωνύμιο “ KEEP ON ”. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «INTERREG - EUROPE 2014-2020» με βάση την υπ’ αριθμό ΡΓΙ05090/17.05/2018 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «INTERREG - EUROPE 2014-2020» και του Επικεφαλής εταίρου. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και 15% από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των **74.320,00€** συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ΚΑ 15/6117.002.

### **4. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η ανάθεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με βάση του όρους που θα εγκρίνει και θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο Συντάξας  
Ελευθερούπολη 26/11/2018

Παπαδόπουλος Οδυσσέας  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

(CPV: 79411000-8, 92312213-7,  
79952000-2, 22820000-4)

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Πακέτο<br>Εργασίας   | Παραδοτέα                                                                                                                                                                                                                                     | Προϋπολογισθείσα τιμή χωρίς<br>ΦΠΑ |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Πακέτο<br>εργασίας 1 | Π 1.1: Πέντε Τεχνικές και Οικονομικές εκθέσεις (στα Αγγλικά).                                                                                                                                                                                 | 8.467,74 €                         |
|                      | Π 1.2: Πέντε Εκθέσεις επικοινωνίας με την εταιρική σύμπραξη (στα Αγγλικά).                                                                                                                                                                    | 2.822,58 €                         |
|                      | Π 1.3: Μία Έκθεση εκπαίδευσης στις διαδικασίες υλοποίησης και επιλεξιμότητας (στα Ελληνικά με παραπομπές και στα Αγγλικά).                                                                                                                    | 512,10 €                           |
| Σύνολο ΠΕ 1          |                                                                                                                                                                                                                                               | 11.802,42 €                        |
| Πακέτο<br>εργασίας 2 | Π 2.1: Ένα Τεύχος που θα περιλαμβάνει εξώφυλλο, περίληψη 1 σελίδας και τα αποτελέσματα της έρευνας προηγούμενων έργων:                                                                                                                        | 7.741,94 €                         |
|                      | Π 2.2: Ένα Τεύχος που θα περιλαμβάνει εξώφυλλο, περίληψη 1 σελίδας και το περιεχόμενο του πρακτικού οδηγού με τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών                                                                                                  | 6.774,19 €                         |
|                      | Π 2.3 - Π2.3α: Ένα Τεύχος που θα περιλαμβάνει τεχνική έκθεση υλοποίησης προετοιμασίας και συντονισμός σχεδίου δράσης και εξώφυλλο                                                                                                             | 806,45 €                           |
|                      | Π 2.3 - Π 2.3β: Ένα Τεύχος που θα περιλαμβάνει εξώφυλλο, περίληψη 1 σελίδας και το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη διαδικασιών βιωσιμότητας έργων πολιτισμού μετά την ολοκλήρωσή τους.                                        | 7.258,07 €                         |
|                      | Π 2.4: Μία Τεχνική έκθεση περιγραφής (στα Ελληνικά) μετακίνησης για εξειδικευμένο στέλεχος του αναδόχου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης που θα περιλαμβάνει τη μετακίνηση, περίοδο – διάστημα, αντίγραφο παρουσιολογίου, φωτογραφικό υλικό. | 846,77 €                           |
| Σύνολο ΠΕ 2          |                                                                                                                                                                                                                                               | 23.427,42 €                        |
| Πακέτο<br>εργασίας 3 | Π 3.1: Διοργάνωση συνάντησης εταίρων του έργου-Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, φωτογραφικό υλικό                                                                                                | 2.258,06 €                         |
| Σύνολο ΠΕ 3          |                                                                                                                                                                                                                                               | 2.258,06 €                         |
| Πακέτο<br>εργασίας 4 | Π 4.1α: Διοργάνωση εκδηλώσεων συναντήσεων, επικοινωνίας και διάχυσης - Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, περίληψη εισηγήσεων, φωτογραφικό υλικό.                                                  | 2.540,32 €                         |
|                      | Π 4.β: Διοργάνωση εκδηλώσεων συναντήσεων, επικοινωνίας και διάχυσης - Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, περίληψη εισηγήσεων, φωτογραφικό υλικό.                                                   | 2.177,42 €                         |

|                               |                                                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                               | Π 4.γ: Διοργάνωση εκδηλώσεων συναντήσεων, επικοινωνίας και διάχυσης - Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, περίληψη εισηγήσεων, φωτογραφικό υλικό. | 2.540,32 €         |
| <b>Σύνολο ΠΕ 4</b>            |                                                                                                                                                                                             | <b>7.258,06 €</b>  |
| <b>Πακέτο εργασίας 5</b>      | Π 5.1α: Διοργάνωση συναντήσεων εμπλεκόμενων φορέων - Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, περίληψη εισηγήσεων, φωτογραφικό υλικό                   | 564,53 €           |
|                               | Π 5.β: Διοργάνωση συναντήσεων εμπλεκόμενων φορέων - Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, περίληψη εισηγήσεων, φωτογραφικό υλικό                    | 1.129,03 €         |
|                               | Π 5.γ: Διοργάνωση συναντήσεων εμπλεκόμενων φορέων - Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, περίληψη εισηγήσεων, φωτογραφικό υλικό                    | 1.129,03 €         |
|                               | Π 5.δ : Διοργάνωση συναντήσεων εμπλεκόμενων φορέων - Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, περίληψη εισηγήσεων, φωτογραφικό υλικό                   | 1.129,03 €         |
|                               | Π 5.ε Διοργάνωση συναντήσεων εμπλεκόμενων φορέων - Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, περίληψη εισηγήσεων, φωτογραφικό υλικό                     | 1.129,03 €         |
|                               | Π 5.στ: Διοργάνωση συναντήσεων εμπλεκόμενων φορέων - Τεχνική έκθεση υλοποίησης που περιλαμβάνει πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγια, περίληψη εισηγήσεων, φωτογραφικό υλικό                   | 1.129,03 €         |
| <b>Σύνολο ΠΕ 5</b>            |                                                                                                                                                                                             | <b>6.209,68 €</b>  |
| <b>Πακέτο εργασίας 6</b>      | Π 6.1: Αρχεία PDF (Δύο (2) CD/DVD) με τις αντίστοιχες μεταφράσεις (500 σελίδες).                                                                                                            | 7.661,29 €         |
|                               | Π 6.2: Από δύο (2) αντίγραφα των εκτυπωμένων παραδοτέων που έχουν μεταφραστεί. (500 σελίδες).                                                                                               | 403,23 €           |
|                               | Π6.3: Χίλια (1000) φυλλάδια του έργου                                                                                                                                                       | 322,58 €           |
|                               | Π6.4: Εκατό (100) Αφίσες του έργου                                                                                                                                                          | 108,87 €           |
|                               | Π6.5: Ελεύθερο υλικό για το έργο και με βάση την προοδευτική ανάπτυξη του έργου, 450 σελίδων διάστασης Α4 συνολικά για τις 6 συναντήσεις εμπλεκόμενων φορέων                                | 161,29 €           |
|                               | Π6.6: Δύο (2) μπάνερ του έργου                                                                                                                                                              | 322,58 €           |
| <b>Σύνολο ΠΕ 6</b>            |                                                                                                                                                                                             | <b>8.979,84 €</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                 |                                                                                                                                                                                             | <b>59.935,48 €</b> |
| <b>ΦΠΑ</b>                    |                                                                                                                                                                                             | <b>14.384,52 €</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>74.320,00 €</b> |

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, 26/11/2018  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Παπαδόπουλος Οδυσσέας  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, 26/11/2018  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

Μαρμίδης Στέργιος  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1052 / 2018

«Υπηρεσία υλοποίησης του έργου  
“Αποτελεσματικές Πολιτικές για διάρκεια και  
βιωσιμότητα έργων που υλοποιούνται στον  
τομέα του πολιτισμού/ KEEP ON”»

## **ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

### **ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την υπηρεσία «Υπηρεσία υλοποίησης του έργου “Αποτελεσματικές Πολιτικές για διάρκεια και βιωσιμότητα έργων που υλοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού/ KEEP ON”».

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται δράσεις και παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της Πράξης «Αποτελεσματικές Πολιτικές για διάρκεια και βιωσιμότητα έργων που υλοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού» με ακρωνύμιο “KEEP ON”. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «INTERREG - EUROPE 2014-2020» με βάση την υπ’ αριθμό ΡΓΙ05090/17.05/2018 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «INTERREG - EUROPE 2014-2020» και του Επικεφαλής εταίρου. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και 15% από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

### **ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης (Ν.4412/2016 κ.λ.π.).

### **ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι σταθερό και αμετάβλητο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται κάθε νόμιμη κράτηση.

### **ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ**

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας<sup>1</sup> και την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης απαιτείται το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα να εκδίδει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης<sup>2</sup>.

### **ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος δεν θα πρέπει να απασχολεί ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό (παρ. 2 & 4 του άρθρου 18 & παρ. 1 του άρθρου 130 Ν. 4412/2016).

### **ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

1. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

<sup>1</sup> Άρθρο 120 Ν. 4412/2016

<sup>2</sup> Παρ. 4 άρθρο 2 του Π.Δ. 80/2016.

2. Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά<sup>3</sup>, παράλληλα με την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης με ακρωνύμιο «KEEP ON» στο Πρόγραμμα «INTERREG - EUROPE 2014-2020» και ο χρόνος περαίωσης της υπηρεσίας συμβαδίζει με τον χρόνο υλοποίησης της ενταγμένης πράξης (τρία έτη με ημερομηνία έναρξης της πράξης την 01.06.2018) και θα συμπεριλάβει και τυχόν παρατάσεις που θα εγκριθούν για την πράξη.
3. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το αρμόδια όργανο<sup>4</sup> το οποίο και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

4. *Οι εργασίες της εν θέματι υπηρεσίας πρέπει να εκτελεστούν ανάλογα των αναγκών και εντολών του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση του να μην εξαντλήσει το σύνολο του αντικειμένου της εργασίας και της διατιθέμενης πίστωσης, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς τον ανάδοχο.*

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος<sup>5</sup>.

5. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος<sup>6</sup> από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάρπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 203 Ν. 4412/2016).

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής<sup>7</sup>.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων (βλ. άρθρο 6.2 της παρούσης συγγραφής), επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών και των επιμέρους εργασιών που καθυστερούν να εκτελεστούν, είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύναται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

<sup>3</sup> Παρ. 1 άρθρο 217 Ν. 4412/2016.

<sup>4</sup> Παρ. 1 άρθρο 216 Ν. 4412/2016.

<sup>5</sup> Παρ.2 άρθρο 219 Ν. 4412/2016.

<sup>6</sup> Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.

<sup>7</sup> Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

6. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη<sup>8</sup>.

7. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, της προηγούμενης παραγράφου, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης<sup>9</sup>.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει (ή ολοκληρώσει ορθώς) τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις<sup>10</sup>.

8. Σε περίπτωση μικτής σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206 έως 215 του Ν. 4412/2016 για το τμήμα που αφορά την προμήθεια των υλικών. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για τα πιστοποιηθέντα υλικά (η εταιρεία πρέπει να κατέχει πιστοποιητικά για την καλή ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών της), καθώς και για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών της προμήθειας.
9. Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες είναι οι εκτιμώμενες ως μέγιστες απαραίτητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Επομένως, καθώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εκτελούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, είναι πιθανό να μην χρειαστεί να εκτελεστούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ως μέγιστες υπηρεσίες. Εφόσον, βάσει των αναγκών του Δήμου, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η εκτέλεση του

<sup>8</sup> Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης προβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3863/2010. Άρθρο 219 Ν. 4412/2016

<sup>9</sup> Παρ. 1 άρθρο 220 Ν. 4412/2016

<sup>10</sup> Παρ. 2 άρθρο 220 Ν. 4412/2016

συνόλου της εκτιμώμενης ως μέγιστης απαραίτητης υπηρεσίας, ο πάροχος δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη αυτό από τον Δήμο. Αν όμως, κριθεί σκόπιμη η εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών, ο πάροχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να ανταποκριθεί.

10. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά όπως και οι παραδόσεις. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν. 4412/2016).

Ελευθερούπολη, 26/11/2018

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μαρμίδης Στέργιος  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Παπαδόπουλος Οδυσσέας  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄