

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	α/α τιμολογ.	Ενδείξεις Εργασιών	αναθεωρείται	μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
							Μερική	Ολική	
ΟΜΑΔΑ Α									
1	ΥΔΡ Ν.16.09.01	Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων αποχέτευσης διαμέτρου από Φ100 έως και Φ160 επί χωματόδρομου	ΥΔΡ 6730.4	TEM	1,00	110	110,00		
2	ΥΔΡ Ν.16.09.02	Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων αποχέτευσης διαμέτρου από Φ160 έως και Φ250 επί χωματόδρομου	ΥΔΡ 6730.4	TEM.	5,00	210	1050,00		
3	ΥΔΡ Ν.16.09.03	Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων αποχέτευσης διαμέτρου μεγαλύτερης από Φ250 (ως Φ400) επί χωματόδρομου	ΥΔΡ 6730.4	TEM.	5,00	390	1950,00		
4	ΥΔΡ Ν.16.09.04	Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων αποχέτευσης διαμέτρου από Φ100 έως και Φ160 επί τσιμεντόδρομου - ασφαλτόδρομου	ΥΔΡ 6730.4	TEM	20,00	140	2800,00		
5	ΥΔΡ Ν.16.09.05	Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων αποχέτευσης διαμέτρου από Φ160 έως και Φ250 επί τσιμεντόδρομου - ασφαλτόδρομου	ΥΔΡ 6730.4	TEM.	20,00	270	5400,00		
6	ΥΔΡ Ν.16.09.06	Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων αποχέτευσης διαμέτρου μεγαλύτερης από Φ250 (ως Φ400) επί τσιμεντόδρομου - ασφαλτόδρομου	ΥΔΡ 6730.4	TEM.	20,00	460	9200,00		
7	ΥΔΡ Ν.16.09.07	Νέος Αγωγός σύνδεσης φρεατίου ελέγχου αποχέτευσης με το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης οικισμού με την ανακατασκευή	ΥΔΡ 6730.4	μ.μ.	100,00	42	4200,00		
8	ΥΔΡ Ν.16.09.08	Νέος Αγωγός σύνδεσης φρεατίου ελέγχου αποχέτευσης με το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης οικισμού χωρίς την απαίτηση για ανακατασκευή πεζοδρομίου, οδοστρώματος,	ΥΔΡ 6730.4	μ.μ.	20,00	24	480,00	25190,00	
ΟΜΑΔΑ Β									
9	ΥΔΡ 16.14	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο	ΥΔΡ 6327	TEM.	5,00	1290	6450,00		
10	ΥΔΡ Ν.16.14	Φρεάτιο ελέγχου ιδιωτικής σύνδεσης αποχέτευσης	ΥΔΡ 6327	TEM.	20,00	152	3040,00		
11	9.10.04.01	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	TEM.	30,00	82	2460,00		
12	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων.	ΥΔΡ 6311	TEM.	300,00	0,98	294,00		
13	ΥΔΡ 4.09	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	ΟΔΟ 4521B	τ.μ	365,00	18,5	6752,50	18996,50	
							Άθροισμα		44186,50
							ΓΕ&ΟΕ 18%		7953,57
							Άθροισμα		52140,07
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		7821,01
							Προϋπολογισθείσα Δαπάνη κατά την Μελέτη (Πρός Δημοπράτηση)		59961,08
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		38,92
							Άθροισμα		60000,00
							Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%		14400,00
							Απαιτούμενη πίστωση εκτέλεσης του έργου		74400,00

Ελευθερούπολη 07 / 12 / 2018
 Ο Συντάξας

Κωνσταντίνος Νταμπανλής
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ελευθερούπολη 07 / 12 / 2018
 Ο προϊστάμενος Τ.Υ.

Ιορδάνης Χατζησπύρογλου
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.