

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 129/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **14^η Απριλίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00** συνήλθαν σε **Έκτακτη** συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **5398/14.04.2021 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με αποδεικτικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Webex**, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-3-2020), της υπ' αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιας της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:22439/09.04.2021 (ΦΕΚ 1441/10.04.2021 τ. Β').

Από τα (9) εννέα μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **εννέα (9)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος
3.	Σεχτανίδης Παναγιώτης Τακτικό Μέλος	4.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος Τακτικό Μέλος
5.	Καλλινικίδης Ανδρέας Τακτικό Μέλος	6.	Σαραντούδης Ευάγγελος Αναπλ.Μέλος
7.	Μπενή Ελένη Τακτικό Μέλος	8.	Μπαταλογιάννης Δημήτριος Τακτικό Μέλος
9.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος		

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση δεν προσκλήθηκαν, με δικαίωμα λόγου, Πρόεδροι Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα (ΦΕΚ87/Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», διότι δεν υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητές τους.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. **Απαζίδου Ελένη**, Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 12.00 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **μοναδικό** θέμα της ημερήσιας διατάξεως, το οποίο χαρακτηρίστηκε κατεπείγον με την αριθμ. **128/2021** απόφαση της Ο.Ε., «**Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ»» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

-την αριθμ. **107/2021** Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης, η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2021** για **Προμήθεια εξοπλισμού αγωνισμάτων στίβου του γηπέδου Ελευθερούπολης** στους παρακάτω ΚΑΕ, ως εξής::

ΚΑΕ	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Ποσό
15/7135.012	Προμήθεια εξοπλισμού αγωνισμάτων στίβου του γηπέδου Ελευθερούπολης		109.479,60

-την αριθμ. **1058/2020** τεχνική μελέτη με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ**», προϋπολογισμού **109.479,60€** με ΦΠΑ, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο του Δήμου μας κα. Ουρανία Ζώνιου, Αρχιτέκτων Μηχανικό ΠΕ/Α΄ και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Παγγαίου κ. Στέργιο Μαρμίδα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/Α΄.

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με την τεχνική έκθεση η εν λόγω μελέτη αφορά την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ**» (CPV37400000-2 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός) για τις ανάγκες του Δημοτικού γηπέδου Ελευθερούπολης, με σκοπό τη δυνατότητα τέλεσης αγώνων.

Οι προδιαγραφές και τα διάφορα τεχνικά περιγράφονται εκτενέστερα στα λοιπά τεύχη της παρούσας μελέτης.

Ειδικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

A/A	Περιγραφή	μ.μ.	Ποσότητα
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΛΜΑΤΩΝ			
Άλμα επί Κοντώ			
1	Στρώμα για Άλμα επί Κοντώ - Αγώνων 9,00 x 7,00 x 0,80 m (στρώμα, παπλωματίδιοantispike, κάλυμμα καιρικών συνθηκών) Με Πιστοποίηση IAAF	τεμ	1
2	Βάση για Στρώμα Άλματος επί Κοντώ	τεμ	1
3	Πήχης για Άλμα επί Κοντώ	τεμ	1
4	Στυλοβάτες για Άλμα επί Κοντώ - Αγώνων 160 - 630 cm Με	ζευγ	1
5	Προστατευτικό κολώνας στυλοβάτη επί Κοντώ	ζευγ	1
6	Προστατευτικό βάσης στυλοβάτη επί Κοντώ	ζευγ	1
7	Βαλβίδα Άλματος επί Κοντώ - Αγώνων	τεμ	1
Άλμα εις Ύψος			
8	Στρώμα για Άλμα εις Ύψος - Αγώνων 6,00 x 4,00 x 0,70 m (στρώμα, παπλωματίδιοantispike, κάλυμμα καιρικών συνθηκών)	σετ	1
9	Βάση για Στρώμα Άλματος εις Ύψος	τεμ	1
10	Πήχης για Άλμα εις Ύψος - Αγώνων	τεμ	1
11	Στυλοβάτες για Άλμα εις Ύψος - Αγώνων	ζευγ	1
Άλμα εις Μήκος - Τριπλούν			
12	Βαλβίδα άλματος εις Μήκος-Τριπλούν - Αγώνων	τεμ	1
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΩΝ			
13	Φυσικό εμπόδιο Steeple 500 cm	τεμ	1

14	Φυσικό εμπόδιο Steeple 396 cm	τεμ	3
15	Φυσικό εμπόδιο Steeple Λίμνης 366 cm - Αγώνων	τεμ	1
16	Εμπόδιο Αγωνισμάτων Δρόμων - Αγώνων Ρύθμιση ύψους: 686, 762, 838, 914, 991, 1067 mm	τεμ	80
17	Βατήρας Εκκίνησης - Αγώνων	τεμ	8
18	Δείκτες Αρίθμησης Διαδρομών - σετ των 8	σετ	1
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΡΙΨΕΩΝ			
Ακοντισμός			
19	Ακόντιο Αγώνων 800 gr	τεμ	3
20	Ακόντιο Αγώνων 700 gr	τεμ	3
21	Ακόντιο Αγώνων 600 gr	τεμ	3
22	Ακόντιο Αγώνων 500 gr	τεμ	3
23	Βάση τοποθέτησης-μεταφοράς ακοντίων	τεμ	1
Δισκοβολία			
24	Δίσκος Αγώνων 1 kg	τεμ	3
25	Δίσκος Αγώνων 1,5 kg	τεμ	3
26	Δίσκος Αγώνων 1,75 kg	τεμ	3
27	Δίσκος Αγώνων 2 kg	τεμ	3
28	Βάση τοποθέτησης-μεταφοράς δίσκων	τεμ	1
Σφαιροβολία			
29	Σφαίρα Αγώνων 3 kg, με διάμετρο 85 mm	τεμ	3
30	Σφαίρα Αγώνων 4 kg, με διάμετρο 95 mm	τεμ	3
31	Σφαίρα Αγώνων 5 kg, με διάμετρο 100 mm	τεμ	3
32	Σφαίρα Αγώνων 6 kg, με διάμετρο 105 mm	τεμ	3
33	Σφαίρα Αγώνων 7,26 kg, με διάμετρο 113 mm	τεμ	3
34	Βάση τοποθέτησης-μεταφοράς σφαιρών	τεμ	1
Σφυροβολία			
35	Σφύρα Αγώνων 3 kg, με διάμετρο 85 mm	τεμ	3
36	Σφύρα Αγώνων 3 kg, με διάμετρο 85 mm	τεμ	3
37	Σφύρα Αγώνων 5 kg, με διάμετρο 100 mm	τεμ	3
38	Σφύρα Αγώνων 6 kg, με διάμετρο 105 mm	τεμ	3
39	Σφύρα Αγώνων 7,26 kg, με διάμετρο 110 mm	τεμ	2
40	Βάση τοποθέτησης-μεταφοράς σφυρών	τεμ	1
41	Κλειδί σφύρας	τεμ	1
42	Κυκλικός δακτύλιος μετατροπής διαμέτρου βαλβίδας - Αγώνων	τεμ	1
43	Δείκτες ένδειξης απόστασης για τα αγωνίσματα ρίψεων	σετ	1
44	Κλωβός σφυροβολίας - δισκοβολίας - Αγώνων (βάσεις πάκτωσης, πυλώνες, δίχτυ)	σετ	1
Παρελκόμενα			
45	Στροφόμετρο με καμπανάκι	τεμ	1
46	Σημαίες Κριτή	τεμ	4
47	Σταντ μαγνησίας	τεμ	1
48	Μετροταινία 100 m	τεμ	1
49	Μετροταινία 50 m	τεμ	1
50	Μετροταινία 20 m	τεμ	1
51	Καρότσι μεταφοράς εξοπλισμού	τεμ	1
52	Πίνακας αποτελεσμάτων με εννιά ψηφία	τεμ	3
53	Ανεμοδούρι	τεμ	1

Οι ποσότητες των ανωτέρω υλικών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χρειαστεί τα προς προμήθεια είδη – υλικά. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της δαπάνης της σύμβασης.

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **109.479,60 €** με το Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πιστώσεις του **Δήμου – έκτακτα ειδικευμένα**.

Σύμφωνα με την παρ. 1.3 του άρθρου 1 της Διακήρυξης “ *Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης:*

«.....»

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την παράδοση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης με αριθμό 1058/2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παγγαίου,».

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η εκτέλεση της πράξης θα πραγματοποιηθεί με τις διαδικασίες του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με κριτήριο ανάθεσης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής**.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», έτσι όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- του Ν. 4314/2014 (Α' 265)“Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
- του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
- του Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
- του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
- του Π.Δ. 80/2016 (Α'145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
- Της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- των νομοθετικών μεταβολών που έχουν προκύψει και ισχύουν μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 4605/2019 (Α' 52), με τον οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 33, 38, 39, 72, 79Α, 80, 92, 94, 100, 101, 103, 105, 107, 111, 117, 119, 121, 127, 132, 200, 205, 218, 219, 221, 222, 270, 273, 302, 315, 316, 318, 331, 337, 364, 365, 367, 368, 372, 376, 377 και 379 του Ν. 4412/2016, προστέθηκαν τα ακόλουθα επτά (7) νέα άρθρα: 1) Άρθρο 32Α (με το οποίο εισάγονται εξαιρέσεις από την υποχρεωτική εφαρμογή των άρθρων 22 παρ. 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α', 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9), 2) Άρθρο 109Α «Διαδικασία ανάθεσης», 3) Άρθρο 205Α «Δικαστική Επίλυση Διαφορών», 4) Άρθρο 221Α «Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων», 5) Άρθρο 269Α (με το οποίο εισάγονται εξαιρέσεις από την υποχρεωτική εφαρμογή των άρθρων 79 παρ. 1 έως 4, 258 παράγραφος 1 και 302 παράγραφος 1 περιπτ. α'), 6) Άρθρο 320Α «Διαδικασία ανάθεσης», 7) Άρθρου 333Α «Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) – Δικαστική προστασία», και επιπλέον, με το άρθρο 44 αντικαταστάθηκε το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α' 204). Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αναντιστοιχία οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης με τα παραπάνω, ισχύει η ισχύουσα νομοθεσία, έτσι όπως έχει αυτή σήμερα(ρήτρα ευελιξίας).
- των νομοθετικών μεταβολών που έχουν προκύψει και ισχύουν μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) και ειδικότερα των άρθρων 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88 94, 99, 101, 108, 121, 127 αυτού, με τα οποία επήλθαν αλλαγές και τροποποιήσεις στα παρακάτω άρθρα του Ν. 4412/2016: Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – Τροποποίηση τίτλου και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 34, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1, & 5, Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων – Τροποποίηση τίτλου και αντικατάσταση άρθρου 41, Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη – μέλη –Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 43, Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών – Τροποποίηση παρ. 1 και 3, κατάργηση παρ. 2 άρθρου 44, Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς – Τροποποίηση τίτλου και αντικατάσταση άρθρου 46, Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς – Αντικατάσταση άρθρου 47, Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων – Αντικατάσταση

άρθρου 48, Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών- Αντικατάσταση άρθρου 102, Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας- Προσθήκη άρθρου 117Α, Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση- Αντικατάσταση άρθρου 143, Ημερολόγιο του έργου - Αντικατάσταση άρθρου 146 , Υποκατάσταση - Αντικατάσταση άρθρου 164, Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση - Εγκεκριμένος υπεργολάβος - Κατασκευαστική κοινοπραξία - Αντικατάσταση άρθρου 165, Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών - Αντικατάσταση άρθρου 174, Διαιτητική επίλυση διαφορών - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 5 και προσθήκη παρ. 6, 7, 8 και 9 στο άρθρο 176, Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης - Αντικατάσταση άρθρου 189, Υποκατάσταση του αναδόχου - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 195, Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών - Τροποποίηση τίτλου και παρ. 2, 3, 6, 7 και 12 και προσθήκη παρ. 13 και 14 στο άρθρο 198, Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων - Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και 11 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 221, Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών - Αντικατάσταση άρθρου 310, Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας - Προσθήκη άρθρου 327 Α.

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη όπως αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. **107/2021** Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης, την αριθμ. **1058/2020** τεχνική μελέτη της εν θέματι προμήθειας, τις διατάξεις της παρ. 1 περ. στ' εδ. ι του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως ισχύει σήμερα, ομοίως και των ανωτέρω Νόμων και Αποφάσεων και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ορίζουν ως κριτήριο ανάθεσης, του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ**», προϋπολογισμού **109.479,60€** με ΦΠΑ, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
2. Εγκρίνουν τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, βάση των οποίων θα διεξαχθεί ο δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την επιλογή αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας, όπως αυτοί αναγράφονται στην αριθμ. **1058/2020** τεχνική μελέτη του Δήμου Παγγαίου.

Η απόφαση πήρε αριθμό **129/2021**

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 14/04/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)